
第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書
公 共 工 事 の 名 称
担 当 課 名
入 札 執 行 日
入 札 場 所

１ 入札調書 （単位：円）

予定価格 指名した者の商号又は名称 入　札　金　額
（最低制限価格） （入札者の商号又は名称） 第 1 回 第 2 回 第 3 回

株式会社あおい 24,000,000
株式会社植田建設工業 22,077,000
有限会社影山建設工業所 22,103,000
笠原工業株式会社 （失格）21,613,000
株式会社榊原工業 23,930,000
株式会社関根興業 24,500,000

27,135,900 有限会社田村建設 【当選】22,029,000 24,231,900
(24,226,400) 有限会社圓谷建設 22,069,000

株式会社西間木工業所 25,180,000
株式会社橋本組 23,092,000
有限会社松川建設工業 （抽選）22,029,000
松本建設工業株式会社 31,000,000
村越建設工業株式会社 （失格）21,870,000
株式会社横山建設 26,000,000
株式会社吉田工務店 23,516,000

【記載上の注意】
１　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。 　　指名理由
２　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　　）で記載すること。  　　　 01 等級別格付基準

３　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 　　　  02 工事等成績

４　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。  　　　 03 技術的適正

 　　　 04 当該工事等の地域要件

２　契約調書 （単位：円） 　　　  05 災害復旧等緊急工事

施　工　期　間 　　　　06 特殊工法

着 手 月 日 完 成 月 日

R6.9.10 24,231,900 R6.9.10 R7.3.25

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

2,789,600

R7.3.18 (27,021,500) R6.9.10 R7.3.25

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

【記載上の注意】
１　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

公共下水道　北向準幹線(その14)工事
上下水道部下水道施設課
令和6年9月9日
須賀川市役所　3階経営課執務室内

工 事
番 号

指 名 し た 理 由
落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落 札 金 額

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

須賀川市　大久保字徳
ノ内１１

下第17号

契 約
月 日

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

有限会社田村建設　代
表取締役　田村　長世

変 更 理 由

須賀川市　森宿字北向　地内
外

(補助)
施工延長　L=73.3m（PRPφ200）
１号マンホール　N=3箇所
小型マンホール　N=1箇所
公共桝　N=4箇所

有限会社田村建設　代表取
締役　田村　長世

須賀川市　森宿字北向　地内
外

(補助)
施工延長　L=62.4m（PRPφ200）、
L=10.9m（HPφ250）
１号マンホール　N=3箇所
小型マンホール　N=1箇所
公共桝　N=3箇所

設計に関する諸条件（現場条件）が変更となったため。

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

土木一式 須賀川市　大久保字徳ノ内
１１

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由


