

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	堤支管布設替工事(その2)
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和6年7月10日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

(単位:円)

### 1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
水第12号	29,458,000 (26,394,500)	大塚設備株式会社	26,180,000				須賀川市 長祿町64-3	28,798,000
		有限会社広陽工業	26,600,000					
		有限会社田村建設	26,287,000					
						大塚設備株式会社 代表取締役 大塚 博文		

**【記載上の注意】**

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

**指名理由**

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由		
				着手月日	完成月日					
R6.7.11	水道施設	須賀川市 長祿町64-3  大塚設備株式会社 代表取締役 大塚 博文	28,798,000	R6.7.11	R6.12.23	須賀川市堤字荒屋敷地内外	配水支管布設替工 HPPEφ75~100 ΣL=302.4m (302.8m) HPPEφ75 L=92.5m (92.5m) HPPEφ100 L=209.9m (210.3m) 給水管接続替工 PPφ20~40 N=20箇所 仮設配管工 L=220.2m (PPφ50 L=219.2m・VPφ50 L=1.0m)			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由		
					着手月日	完成月日				
R6.12.13					781,000 (29,579,000)	R6.7.11	R6.12.23	須賀川市堤字荒屋敷地内外	配水支管布設替工 HPPEφ75~100 ΣL=302.4m (302.8m) HPPEφ75 L=92.5m (92.5m) HPPEφ100 L=209.9m (210.3m) 給水管接続替工 PPφ20~40 N=19箇所 仮設配管工 L=220.2m (PPφ50 L=219.2m・VPφ50 L=1.0m)	・現地を掘削した結果、必要となった部材等について変更した。 ・特記仕様書の週休2日確保モデル工事に明記したとおり、「4週8休以上」を確保したことから経費補正を行い、変更した。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由		
					着手月日	完成月日				
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日						
変更月日	変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由				
			着手月日	完成月日						

**【記載上の注意】**

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。