

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	堤地内鉛給水管解消舗装本復旧工事
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和6年6月26日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

(単位:円)

### 1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
水第9号	9,699,800 (8,583,300)	株式会社あおい	8,500,000			① ② ③	須賀川市 加治町4-5  株式会社横山建設 代表取締役 横山 敦	8,586,600
		株式会社榑原工業	7,942,000			① ② ③		
		新道建設株式会社	7,950,000			① ② ③		
		株式会社西間木工業所	7,809,000			① ② ③		
		株式会社橋本組	8,280,000			① ② ③		
		松本建設工業株式会社	8,000,000			① ② ③		
		丸源道路株式会社 (辞退)				① ② ③		
		株式会社横山建設	7,806,000			① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R6.6.27	舗装	須賀川市 加治町4-5  株式会社横山建設 代表取締役 横山 敦	8,586,600	R6.6.27	R6.9.30	須賀川市堤地内	舗装本復旧工 ΣA=298.9㎡	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R6.9.20			2,711,500 (11,298,100)	R6.6.27	R6.9.30	須賀川市堤地内	舗装本復旧工 ΣA=298.9㎡	・掘削した結果、必要となった産廃処分量や誘導員等について変更した。 ・特記仕様書の週休2日確保モデル工事に明記したとおり、「4週8休以上」を確保したことから経費補正を行い、変更した。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。