

入札及び契約調書

公共工事の名称	公共下水道 狐石準幹線(その15) 工事
担当課名	上下水道部下水道施設課
入札執行日	令和6年10月24日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

(単位:円)

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
下第23号	9,392,900 (8,340,200)	株式会社あおい	8,200,000				① ② ③	須賀川市 塚田151	8,340,200
		有限会社影山建設工業所	7,583,000				① ② ③		
		新道建設株式会社	8,500,000				① ② ③		
		只野建設有限会社	8,500,000				① ② ③		
		有限会社田村建設	8,400,000				① ② ③		
		松本建設工業株式会社	7,582,000				① ② ③		
		丸源道路株式会社	7,596,000				① ② ③		
		株式会社横山建設	8,700,000				① ② ③		
		株式会社吉田工務店	(失格)				① ② ③		
		株式会社渡辺建設	8,500,000				① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R6.10.25	土木一式	須賀川市 塚田151	8,340,200	R6.10.25	R7.3.14	須賀川市 森宿字狐石 地内	施工延長 L=51.2m (PRPφ200) 特1号マンホール N=1箇所 小型マンホール N=1箇所 公共樹 N=1箇所 舗装本復旧(車道) A=54.0㎡	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R7.1.17			1,142,900 (9,483,100)	R6.10.25	R7.3.14	須賀川市 森宿字狐石 地内	施工延長 L=51.8m (PRPφ200) 特1号マンホール N=1箇所 小型マンホール N=1箇所 公共樹 N=1箇所 舗装本復旧(車道) A=54.0㎡ 舗装本復旧(歩道) A=148.4㎡	設計に関する諸条件(現場条件)が変更となったため。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。