

入札及び契約調書

公共工事の名称	公共下水道 公共樹設置（その2）工事
担当課名	上下水道部下水道施設課
入札執行日	令和6年10月24日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額					指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回					
下第22号	9,983,600 (8,835,200)	株式会社榊原工業	(失格)					① ② ③	須賀川市 塚田151	8,835,200
		株式会社関根興業	8,150,000					① ② ③		
		只野建設有限会社	8,100,000					① ② ③		
		株式会社橋本組	8,400,000					① ② ③		
		松本建設工業株式会社	8,032,000					① ② ③		
		丸源道路株式会社	8,297,000					① ② ③		
		株式会社横山建設	8,530,000					① ② ③		
		株式会社渡辺建設	9,000,000					① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
02 工事等成績
03 技術的適正
04 当該工事等の地域要件
05 災害復旧等緊急工事
06 特殊工法

2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R6.10.25	土木一式	須賀川市 塚田151	8,835,200	R6.10.25	R7.3.21	須賀川市内（公共下水道事業認可区域内）	(単独) 公共樹設置工 N=20箇所	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R7.3.13			-3,335,200 (5,500,000)	R6.10.25	R7.3.31	須賀川市内（公共下水道事業認可区域内）	(単独) 公共樹設置工 N=10箇所	設計に関する諸条件（施工条件）が変更となったため。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。