

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	長沼志茂配水本管布設替工事(1工区)
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和6年7月24日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

### 1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
水第18号	43,802,000 (39,408,600)	大塚設備株式会社	38,410,000				須賀川市 長祿町64-3	42,251,000
		久保設備工業株式会社	38,800,000					
		有限会社広陽工業	38,800,000					
		信栄工業株式会社	38,680,000					
		株式会社関根興業	39,600,000					
		株式会社セキネ設備	39,130,000					
		有限会社田村建設	38,930,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R6.7.25	水道施設	須賀川市 長祿町64-3  大塚設備株式会社 代表取締役 大塚 博文	42,251,000	R6.7.25	R6.12.17	須賀川市志茂字水無地内外	配水本管布設替工事 GXDIPφ200 L=380.0m (381.0m)  給水管接続替工 PPφ20~25 N=5箇所	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R6.12.3			1,144,000 (43,395,000)	R6.7.25	R6.12.17	須賀川市志茂字水無地内外	配水本管布設替工事 GXDIPφ200 L=380.0m (381.0m) 給水管接続替工 PPφ20~25 N=5箇所	・特記仕様書の週休2日確保モデル工事に明記したとおり、「4週8休以上」を確保したことから経費補正を行い、変更した。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日	変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由		

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。