

入札及び契約調書

| | |
|---------|--------------------|
| 公共工事の名称 | 北上町地内外給水管解消舗装本復旧工事 |
| 担当課名 | 上下水道部水道施設課 |
| 入札執行日 | 令和6年6月26日 |
| 入札場所 | 須賀川市役所 3階経営課執務室内 |

1 入札調書

(単位: 円)

| 工事番号 | 予定価格 (最低制限価格) | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札金額 | | | | 指名した理由 | 落札者の商号 又は名称 | 落札金額 |
|-------|--------------------------|------------------------------|-----------|-----|-----|--|--------|---------------------|-----------|
| | | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | | | |
| 水第15号 | 2,651,000 (2,341,900) | 荒牧建設株式会社 | 2,490,000 | | | | ① ② ③ | 須賀川市 小作田字宮 下24-3 | 2,640,000 |
| | | 株式会社塩田組 | 2,400,000 | | | | ① ② ③ | | |
| | | 信栄工業株式会社 | 2,520,000 | | | | ① ② ③ | | |
| | | 有限会社関根建設工業所 | 2,480,000 | | | | ① ② ③ | | |
| | | 株式会社関根興業 | 2,450,000 | | | | ① ② ③ | | |
| | | 有限会社朋友建設 | 2,450,000 | | | | ① ② ③ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 工事場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
|---------|----|---|------------------------|----------|--------|------------|-----------------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| R6.6.27 | 舗装 | 須賀川市 小作田字宮下2 4-3 株式会社塩田組 代表取締役 塩田 直也 | 2,640,000 | R6.6.27 | R6.9.6 | 須賀川市北上町地内外 | 舗装本復旧工 ΣA=94.3㎡ | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後の施工期間 | | 工事場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| R6.8.27 | | | 104,500 (2,744,500) | R6.6.27 | R6.9.6 | 須賀川市北上町地内外 | 舗装本復旧工 ΣA=94.3㎡ | 特記仕様書の週休2日確保モデル工事に明記したとおり、「4週8休以上」を確保したことから経費補正を行い、変更した。 |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後の施工期間 | | 工事場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | | | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後の施工期間 | | 工事場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | | | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後の施工期間 | | 工事場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。