
第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書
公 共 工 事 の 名 称

担 当 課 名
入 札 執 行 日
入 札 場 所

１ 入札調書 （単位：円）

予定価格 指名した者の商号又は名称 入　札　金　額
（最低制限価格） （入札者の商号又は名称） 第 1 回 第 2 回 第 3 回

株式会社トーカン 21,756,000
株式会社翼水エンジニア 21,750,000

　
25,994,100 23,925,000
(23,914,000)

【記載上の注意】
１　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。 　　指名理由
２　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　　）で記載すること。  　　　 01 等級別格付基準

３　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 　　　  02 工事等成績

４　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。  　　　 03 技術的適正

 　　　 04 当該工事等の地域要件

２　契約調書 （単位：円） 　　　  05 災害復旧等緊急工事

施　工　期　間 　　　　06 特殊工法

着 手 月 日 完 成 月 日

R6.8.28
23,925,000 R6.8.28 R7.2.28

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

【記載上の注意】
１　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

水道施設

株式会社翼水エンジニア　代
表取締役　矢部　正一

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

福島県　郡山市　鳴神１－８
１－３変 更

月 日
変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

福島県　郡山市　鳴神１－８
１－３

下第10号

株式会社翼水エンジニア　代
表取締役　矢部　正一

契 約
月 日

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

変 更 理 由

農業集落排水施設機能強化事業　矢沢地区　汚水処理施設機械設備工事

上下水道部下水道施設課
令和6年8月27日
須賀川市役所　3階経営課執務室内

工 事
番 号

指 名 し た 理 由
落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落 札 金 額

須賀川市　矢沢字和久東　地
内

機械設備
　機器製作・撤去・据付　1式
　・流入ポンプ　2台
  ・自動微細目スクリーン　1台
　・水中撹拌機　2台
  ・汚泥引抜ポンプ　1台
　・ばっ気ブロア　3台
  ・流入部電動弁　2個
　・濃縮汚泥引抜ポンプ　2台



第２号様式（第６条第２項第１号関係）

公共工事の名称 農業集落排水施設機能強化事業　矢沢地区　汚水処理施設機械設備工事

担当課名 上下水道部下水道施設課

入札執行日 令和6年8月27日

入札参加資格確認者の商号又は名称 入札参加資格の有無
株式会社トーカン 有
株式会社翼水エンジニア 有

１　｢入札参加資格の有無」は、資格があると認めた場合には「有」と記載し、ないと認めた場合には「無」と記載すること。

２　｢入札参加資格がないと認めた理由」は、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項に該当しなかった
を記載すること。

一般競争入札参加資格確認一覧表

入札参加資格がないと認めた理由



第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書
公 共 工 事 の 名 称

担 当 課 名
入 札 執 行 日
入 札 場 所

１ 入札調書 （単位：円）

予定価格 指名した者の商号又は名称 入　札　金　額
（最低制限価格） （入札者の商号又は名称） 第 1 回 第 2 回 第 3 回

桐清電設株式会社 3,996,000 ①,②,③
株式会社車田電気 4,200,000 ①,②,③
株式会社佐浦電設 4,180,000 ①,②,③
有限会社鈴電気 5,000,000 ①,②,③

4,428,600 名越電機株式会社 (辞退） ①,②,③ 4,395,600
(4,027,100) 株式会社ニイダテック 4,118,000 ①,②,③

株式会社ユアテック　須賀川営業所 4,160,000 ①,②,③

【記載上の注意】
１　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。 　　指名理由
２　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　　）で記載すること。  　　　 01 等級別格付基準

３　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 　　　  02 工事等成績

４　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。  　　　 03 技術的適正

 　　　 04 当該工事等の地域要件

２　契約調書 （単位：円） 　　　  05 災害復旧等緊急工事

施　工　期　間 　　　　06 特殊工法

着 手 月 日 完 成 月 日

R6.8.28
4,395,600 R6.8.28 R7.2.28

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

【記載上の注意】
１　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

須賀川市役所　3階経営課執務室内

工 事
番 号

指 名 し た 理 由
落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落 札 金 額

須賀川市　東作１５０－３

下第11号

桐清電設株式会社　代表取締
役　芳賀　隆一

農業集落排水施設機能強化事業　矢沢地区　汚水処理施設電気設備工事
上下水道部下水道施設課
令和6年8月27日

須賀川市　矢沢字和久東　地
内

電気設備
　　機器製作・撤去・据付　1
式
　　・電話保安器箱　1面
　　・高圧受電盤部品交換　1
式

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

契 約
月 日

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

変 更 理 由

須賀川市　東作１５０－３
変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

電気

桐清電設株式会社　代表取締
役　芳賀　隆一

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由



第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書
公 共 工 事 の 名 称

担 当 課 名
入 札 執 行 日
入 札 場 所

１ 入札調書 （単位：円）

予定価格 指名した者の商号又は名称 入　札　金　額
（最低制限価格） （入札者の商号又は名称） 第 1 回 第 2 回 第 3 回

株式会社あおい 3,200,000 ①,②,③
株式会社榊原工業 3,150,000 ①,②,③
信栄工業株式会社 3,150,000 ①,②,③

3,561,800 株式会社橋本組 3,170,000 ①,②,③ 3,454,000
(3,249,400) 豊樹苑土木株式会社 3,180,000 ①,②,③

松本建設工業株式会社 3,218,000 ①,②,③
株式会社横山建設 3,140,000 ①,②,③

【記載上の注意】
１　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。 　　指名理由
２　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　　）で記載すること。  　　　 01 等級別格付基準

３　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 　　　  02 工事等成績

４　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。  　　　 03 技術的適正

 　　　 04 当該工事等の地域要件

２　契約調書 （単位：円） 　　　  05 災害復旧等緊急工事

施　工　期　間 　　　　06 特殊工法

着 手 月 日 完 成 月 日

R6.8.28 3,454,000 R6.8.28 R6.11.29

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

【記載上の注意】
１　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

変 更 理 由

須賀川市　加治町４－５
変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由
土木一式

株式会社横山建設　代表
取締役　横山　敦

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

須賀川市　館取町　地内 ポンプ施設整備工
スクリーン製作・設置　N=1.0
式

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

契 約
月 日

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

須賀川市役所　3階経営課執務室内

工 事
番 号

指 名 し た 理 由
落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落 札 金 額

須賀川市　加治町４－５

下第14号
株式会社横山建設　代表
取締役　横山　敦

西部2号雨水幹線内水排水処理施設スクリーン設置工事
上下水道部下水道施設課
令和6年8月27日


