

入札及び契約調書

| | |
|---------|-------------------|
| 公共工事の名称 | 和田字弥六内地内外鉛給水管解消工事 |
| 担当課名 | 上下水道部水道施設課 |
| 入札執行日 | 令和6年5月28日 |
| 入札場所 | 須賀川市役所 3階経営課執務室内 |

1 入札調書

| 工事番号 | 予定価格 (最低制限価格) | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札金額 | | | | 指名した理由 | 落札者の商号 又は名称 | 落札金額 |
|------|--------------------------|------------------------------|-----------|-----|-----|--|--------|----------------|-----------|
| | | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | | | |
| 水第1号 | 7,799,000 (6,939,900) | 有限会社エース工業 | 7,000,000 | | | | ① ② ③ | 須賀川市 大栗字松林85 | 7,645,000 |
| | | 大塚設備株式会社 | 6,970,000 | | | | ① ② ③ | | |
| | | 株式会社環エスアール工業 | 7,080,000 | | | | ① ② ③ | | |
| | | 久保設備工業株式会社 | 7,100,000 | | | | ① ② ③ | | |
| | | 信栄工業株式会社 | 7,020,000 | | | | ① ② ③ | | |
| | | 株式会社関根興業 | 6,950,000 | | | | ① ② ③ | | |
| | | 株式会社セキネ設備 | 7,050,000 | | | | ① ② ③ | | |
| | | 有限会社西澤工業 | 6,980,000 | | | | ① ② ③ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 工事場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
|---------|------|---|-----------|----------|----------|---------------|-----------------------------|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| R6.5.29 | 水道施設 | 須賀川市 大栗字松林85 株式会社関根興業 代表取締役 関根 秀雄 | 7,645,000 | R6.5.29 | R6.10.11 | 須賀川市和田字弥六内地内外 | 鉛給水管布設替工 PPφ20~25 N=26箇所 | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後の施工期間 | | 工事場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後の施工期間 | | 工事場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後の施工期間 | | 工事場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | 変更金額 | 変更後の施工期間 | | 工事場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | | | |
| | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。